
 

 Łuków, dnia 19.10.2020 r.  

SP-MSZ-I.251.1.2.2020  

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150m i skoczni do skoku 

w dal przy SP – MSZ im. J. Korczaka w Łukowie 

 

 

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie metraży z przedmiaru robót - poza przedmiarem 

robót w dokumentacji nie ma informacji ile m2 nawierzchni poliuretanowej należy 

wykonać, ile m2 nawierzchni poliuretanowej należy wykonać na nowej podbudowie itd. W 

związku z tym Wykonawca nie ma możliwości zweryfikować ilości prac do wykonania. 

odpowiedź Zamawiającego:  

Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w ilości 2.499,80 m2 zgodnie z załączonym 

przedmiarem robót. Nie ma potrzeby rozbijać tu metrażu na nowej podbudowie i na 

istniejącej. 

 

Czy Wykonawca ma rozumieć, że prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem-w 

zakresie wykonania podbudowy? Metraże nie są spójne: 

poz. 37-nawierzchnia poliuretanowa 2495m2 (Zamawiający w odpowiedzi-2499,80m2) 

po zsumowaniu metrażu podbudowy nowej i istniejącej asfaltowej powinien wyjść 

powyższy metraż, tymczasem: 

poz.35 istniejąca nawierzchnia asfaltowa-1912,56m2 

poz.32-warstwa wyrównująca gr.2cm- 2116,208m2 (dlaczego warstwa wyrównująca na 

asfalcie ma inny metraż niż asfalt?) 

poz. 28,30,31-warstwy podbudowy nowej mają inny metraż niż warstwa miału gr. 4cm 

(poz. 33) 

 

Z czego wynikają te rozbieżności? Proszę o potwierdzenie, że prace związane z 

wykonaniem podbudowy należy wykonać zgodnie z przedmiarem. 

 

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Oferent winien sam wyliczyć koszt 

robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania na podstawie m.in. 

załączanego rysunku do odpowiedzi z dn. 13.10.2020r. 

Warstwa wyrównująca na asfalcie gr.2cm ma inny metraż niż asfalt, ponieważ 

układa się ją także na warstwie nowej podbudowy z kruszywa. Poz. 32 nie 

uwzględnia warstwy wyrównującej po sfrezowaniu (poz. 33). 

Poz. 33 dotyczy warstwy asfaltu po sfrezowaniu, poz. 28, 30 i 31 dotyczą nowej 

podbudowy oraz podbudowy i otworów odwadniających. 

 

 

Pytanie 2. Czy w ramach prac należy wykonać wycinki drzew podlegającej uzyskania 

zezwolenia? Czy ewentualnie Zamawiający dysponuje takim zezwoleniem? Czy 

ewentualnie należy wykonać nasadzenia rekompensacyjne? 

odpowiedź Zamawiającego:  

W ramach prac należy wykonać wycinkę drzew kolidujących z robotami. Należy to 

uwzględnić w wycenie. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę 

drzew. 

 

Czy Wykonawca ma rozumieć, że prace związane z wycinką drzew i ewentualnym 

nasadzeniem nowych będą wykonywane w ramach robót dodatkowych? Skoro 

Zamawiający na ten moment nie określa ilości prac do wykonania związanych z wycinką i 

nasadzeniami-na jakiej podstawie Wykonawca ma rzetelnie je wycenić? 



 

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o usunięcie 2 szt. drzew – sosny, 

kolidujących z planowaną modernizacją infrastruktury sportowej. Prace 

związane z wycinką należy uwzględnić w ofercie. Wykonanie ewentualnych 

nasadzeń rekompensacyjnych będzie obowiązkiem Użytkownika terenu i nie 

należy uwzględniać powyższych prac w ofercie. 

 

  

Pytanie 3. 

W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak 

zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm 

wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę. 

Jeśli Zamawiający nie zmieni formy składania oferty to wnosimy o zmianę terminu 

składania ofert o jeden dzień ponieważ żadna firma kurierska nie oferuje dostarczenia 

przesyłki z dnia na dzień (dzień roboczy) do Łukowa. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednia 

platformę. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SIWZ. Termin składania 

ofert został przesunięty na 23 października 2020 roku. 

  

Pytanie 4. 

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe 

zadanie. 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet zamawiającego. 

  

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych kwota przeznaczona na 

realizacje zamówienia zostanie przekazana bezpośrednio przed otwarciem 

ofert. 

 

Pytanie 5. 

Proszę o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje roboty budowlane o zakresie zgodnie z 

udostępnionym nowym przedmiarem robót. 

  

Tak potwierdzamy, iż zamówienie obejmuje roboty zgodnie z udostępnionym 

przedmiarem. Jednakże załączony przedmiar pełni jedynie funkcje pomocniczą 

do wyceny oferty, a wynagrodzeniem za wykonane roboty jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

 

Pytanie 6. 

Umowa w §10 ust 2. 1) a), b) opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem 

„opóźnienie” i „opóźnienia”. 

Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienie” na „zwłokę” a 

„opóźnienia” na „zwłoki”. 

Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie 

terminów. 

  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w §10 umowy. 

  

Pytanie 7. 

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości 

zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie 

kolejnego pkt o treści: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

- siły wyższej,  



- klęsk żywiołowych,  

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 

zgodnie z technologią. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 

wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 

niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie. 

  

Termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego to 30 czerwca 

2021 roku. Termin realizacji zadania nie może zostać wydłużony, gdyż 

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację w/w zadania. 

 

Pytanie 8. 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

 

Na działce, na której będzie realizowana inwestycja przebiega sieć 

ciepłownicza. Na stronie https://geoportal.powiatlukowski.pl/ jest 

udostępniona mapa zasadnicza tego terenu. Dodatkowo załączamy kopię mapy 

stanu istniejącego udostępnioną przez ośrodek dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej starostwa powiatowego. 

  

Pytanie 9. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

  

Udostępniona dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć, została wykonana z zasadami wiedzy technicznej, potwierdzona przez 

projektanta. Poza tym Zamawiający posiada skuteczne zgłoszenie wykonania 

robót budowlanych. 

 

Pytanie 10. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

  

Dla powyższego zadania zostało złożone zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych, na które nie wniesiono sprzeciwu. Zamawiający wystąpił o 

zezwolenie na usuniecie 2 drzew kolidujących z zakresem robót. Zamawiający 

nie dysponuje innymi decyzjami administracyjnymi. Powyższa inwestycja nie 

wymaga innych uzgodnień. 

 

Pytanie 11. 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o 

potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i 

nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu EPDM z recyklingu. Należy 

użyć granulatu EPDM produkcji  pierwotnej. 

 

Pytanie 12. 

https://geoportal.powiatlukowski.pl/


SIWZ podaje wymagania dot. kierownika budowy oraz kierownika robót dotyczące 

posiadanych uprawnień z klauzulą:”bez ograniczeń”. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma 

konieczności zatrudniania kierownika budowy i robót ze stosownymi uprawnieniami bez 

ograniczeń. 

Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy 

posiadającego uprawnienia nie posiadające klauzuli „bez ograniczeń”. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy i robót 

posiadającego bez klauzuli „bez ograniczeń”. 

 

Zamawiający nie zmienia warunków udziału postawionych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

 

 

Pytanie 13. Prosimy o informacje, czy Zamawiający rezygnuje z zamieszczonych w 

dokumentacji projektowej parametrów dotyczących nawierzchni poliuretanowej: 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANA 

WARTOŚĆ 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,08 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥55 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym 

(23°C), %  

38-40 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm  1,7-1,8 

Tarcie (współczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) ≥0,53 

Grubość, mm ≥13,0 

 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania nawierzchni o parametrach 

minimalnych, nie gorszych niż wskazane w tabelce na str. nr 6 projektu. W celu 

weryfikacji Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą dokumentów 

potwierdzających spełnienie minimalnych wymaganych parametrów. 

Wraz z ofertą należy złożyć:  

 Atest PZH 

 Badania IAAF     

 Certyfikat IAAF  

 Karta Techniczna potwierdzona przez producenta  

 Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta  

 Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 

 Badania potwierdzające zgodność z normą  DIN 18035-6:2014 

 

Pytanie 14. W opisie podano, że do rozbiórki jest istniejąca nawierzchnia poliuretanowa, 

a w przedmiarze nawierzchnia akrylowa. Proszę o określenie jaki rodzaj nawierzchni 

należy rozebrać. 

 

Należy rozebrać obecnie istniejącą nawierzchnię akrylową.  



Pytanie 15.  Z informacji uzyskanych z rynku wynika, że wskazane w tabeli na str. 6 

projektu budowlanego jednoznacznie wskazują na nawierzchnię jednego producenta i 

tylko nawierzchnia producenta Conica jest w stanie spełnić te parametry. W związku z 

tym proszę o dopuszczenie nawierzchni, które posiadają wymagane przez 

Zamawiającego dokumenty, zgodne z normą europejską PN-EN14877:2014-wymóg taki 

zapewnia jakość nawierzchni bez ograniczania konkurencyjności w postępowaniu 

przetargowym. 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania nawierzchni o parametrach 

minimalnych, nie gorszych niż wskazane w tabelce na str. nr 6 projektu. 

Zamawiający ma wiedzę o spełnieniu powyższych parametrów co najmniej 

przez 2 producentów dostępnych na polskim rynku. W celu weryfikacji 

Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających 

spełnienie minimalnych wymaganych parametrów. 

Wraz z ofertą należy złożyć:  

 Atest PZH 

 Badania IAAF     

 Certyfikat IAAF  

 Kartę Techniczną potwierdzoną przez producenta  

 Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta  

 Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 

 Badania potwierdzające zgodność z normą  DIN 18035-6:2014 

 

 

Pytanie 16 

W opisie podano, następującą konstrukcję nawierzchni bieżni w miejscu istniejącego 

asfaltobetonu: 

  warstwa użytkowa nawierzchni – gr. 0,2 cm, 

  warstwa nośna nawierzchni – gr. 1,1 cm,  

  elastyczna warstwy bazowej ET ze ścieru gumowego i żwiru zlepionego lepiszczem 

poliuretanowym – gr. 3,5 cm,  

 warstwa gruntującą – PIMER 

 istniejąca nawierzchnia z asfaltobetonu – gr. 10 cm,  

 istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm. 

w przedmiarze i na rysunku podano następujące warstwy: 

  warstwa użytkowa nawierzchni – gr. 0,2 cm, 

  warstwa nośna nawierzchni – gr. 1,1 cm, 

  elastyczna warstwy bazowej ET ze ścieru gumowego i żwiru zlepionego lepiszczem 

poliuretanowym – gr. 3,5 cm, 

  warstwa wyrównująca z miały kamiennego frakcji 0-4mm -gr. 2 cm 



 istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

 Proszę o informację, wg którego opisu należy wykonać nawierzchnie na istniejącym 

asfaltobetonie.  

Warstwa miału kamiennego gr 2cm na całej powierzchni boiska ma za zadanie 

wyrównanie nierówności istniejącej płyty asfaltowej i należy ją uwzględnić w 

ofercie. 

Jako alternatywne rozwiązanie dopuszczamy wykonanie pogrubionej 

elastycznej warstwy bazowej ET.  

 

Pytanie 17 

Czy Inwestor dopuści zastosowanie siatki na piłkochwytach z polipropylenu o oczkach 

45x45 mm grubości 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany siatki piłkochwytów należy przyjąć 

zgodne z dokumentacją projektową. 

 

 

DYREKTOR  
 

/-/ mgr Anna Sołtyszewska 

 

 


